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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

VI.

PENGEMBANGAN WEBSITE e-TEPRA PEMBANGUNAN

Latar Belakang

Maksud dan tujuan

Target Sasaran

Lingkup Pekerjaan
Nama Organisasi
Pengadaan Barang

Sumber Pendanaan &
Perkiraan Biaya

Penerapan Teknologi dan Informasi yang baik akan
mendukung proses penentuan arah kebijakan organisasi.
Dukungan teknologi dan informasi bagi Pemerintah
Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap
kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi
organisasi.

Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk
sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan
daerah, sehingga diperlukan Perencanaan
Pengembangan Teknologi Informasi yang selaras
dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran Tl
akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju
pembangunan daerah.

Arah kebijakan yang tidak tepat sasaran menjadi salah
satu penyebab lambatnya pembangunan di daerah,
maka diperlukan sebuah sistem yang efisien dan efektif
up to date secara cepat berbasis sistem informasi.

» Tersedianya portal manajemen informasi berbasis
website untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan OPD;

> Alat bantu  pengambilan
pengendalian pembangunan.

keputusan  dalam

Adanya portal yang menyediakan data dan informasi
pembangunan dari realisasi keuangan maupun realisasi
fisik OPD secara berkala.

Pengembangan wesbite e-Tepra Pembangunan.

a. K/L/D/I Pemerintah Kota Baubau
b. Satker/SKPD Setda Kota Baubau
c. PPK Unit Saido Bonsai, S.Sos, M.Si

a. APBD Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran
2024 (DAU) yang dituangkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran OPD Setda Kota Baubau.

b. Total Pagu Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
Dengan Rincian, sebagai berikut :

Jenis Barang

Spesifikasi Volume Pagu

Sofwate Pengembangan Website
e-Tepra Pembangunan

Aplikasi Berbasis 1 Paket Rp. 30.000.000
Web Server,
Hosting CPU 1
Core Storage 1 GB
VRam 1 GB,
Maintenance,
Pelatihan Admin,

Manual Book

VII. Output

VIIl. Jangka Waktu

Pelaksanaan Pekerjaan

1 Paket Website e-Tepra Pembangunan.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan
barang (sudah ada dilokasi, siap digunakan dan diserah
ter_imakan) : 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung
sejak perjanjian/kontrak/nota pesanan ditanda tangani.
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