
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN JADWAL LELANG 

 
Sehubungan karena Pokja I masih membutuhkan waktu untuk melakukan proses evaluasi 

terhadap dokumen penawaran penyedia, maka dengan ini kami melakukan perubahan 
jadwal pelelangan untuk paket sebagai berikut: 
 

Kode Lelang Nama Paket Pengadaan 

1157405 PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU TAMAN KANTOR WALIKOTA  

 
 

Jadwal Semula: 
 

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Januari 2018 22:00 05 Februari 2018 12:00 

Download Dokumen 

Pengadaan 

31 Januari 2018 22:00  08 Februari 2018 16:00  
  

Pemberian Penjelasan 03 Februari 2018 14:00 03 Februari 2018 15:00 

Upload Dokumen Penawaran 05 Februari 2018 08:00 09 Februari 2018 12:00  

Pembukaan Dokumen 
Penawaran 

09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 18:00 

Evaluasi penawaran 09 Februari 2018 13:00 13 Februari 2018 18:00 
 

13 Februari 2018 18:00  Evaluasi Dokumen Kualifikasi 09 Februari 2018 13:00 13 Februari 2018 18:00  

Pembuktian Kualifikasi 09 Februari 2018 13:00 13 Februari 2018 18:00 

Upload Berita Acara Hasil 
Pelelangan 

09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 20:00 

Penetapan pemenang 09 Februari 2018 13:00 13 Februari 2018 23:00 

Pengumuman Pemenang 09 Februari 2018 13:00  
  

13 Februari 2018 23:00 

Masa Sanggah Hasil Lelang 14 Februari 2018 08:00 17 Februari 2018 12:00 

Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa 

19 Februari 2018 08:00 20 Februari 2018 16:00  

Penandatanganan Kontrak 20 Februari 2018 08:00 07 Maret 2018 17:00 

http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/viewlelang/1157405
http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/lelangbaru/1157405


Berubah menjadi: 

 

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Januari 2018 22:00 05 Februari 2018 12:00 

Download Dokumen 
Pengadaan 

31 Januari 2018 22:00  08 Februari 2018 16:00  
  

Pemberian Penjelasan 03 Februari 2018 14:00 03 Februari 2018 15:00 

Upload Dokumen Penawaran 05 Februari 2018 08:00 09 Februari 2018 12:00  

Pembukaan Dokumen 

Penawaran 

09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 18:00 

Evaluasi penawaran 09 Februari 2018 13:00 13 Februari 2018 18:00 
 

13 Februari 2018 18:00  Evaluasi Dokumen Kualifikasi 09 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 18:00  

Pembuktian Kualifikasi 09 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 18:00  

Upload Berita Acara Hasil 
Pelelangan 

09 Februari 2018 13:00  15 Februari 2018 20:00  

Penetapan pemenang 15 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 23:00 

Pengumuman Pemenang 

Masa Sanggah Hasil Lelang 16 Februari 2018 08:00 20 Februari 2018 12:00 

Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa 

20 Februari 2018 08:00 21 Februari 2018 16:00  

Penandatanganan Kontrak 21 Februari 2018 08:00 08 Maret 2018 17:00 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Kode Lelang Nama Paket Pengadaan 

1156405 Belanja Design Pembangunan dan Rehab Gedung Pendidikan Dasar (DID)  

1155405 Design Pembangunan RKB SDN 1 Wajo  

1154405 Design Pembangunan RKB SMPN 1 Baubau  

1153405 Design pembangunan RKB dan Pematangan Lahan SMPN 20 Baubau  

 
 

Jadwal Semula: 
 

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Januari 2018 22:00 05 Februari 2018 12:00  

Download Dokumen 
Pengadaan 

31 Januari 2018 22:00  08 Februari 2018 16:00 

Pemberian Penjelasan 03 Februari 2018 14:00 03 Februari 2018 15:00 

Upload Dokumen Penawaran 05 Februari 2018 08:00 09 Februari 2018 12:00  

Pembukaan Dokumen 

Penawaran 

09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 18:00  

Evaluasi penawaran  
 

09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 18:00 

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 
 

09 Februari 2018 13:00 13 Februari 2018 18:00 

Pembuktian Kualifikasi 09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 18:00 

Upload Berita Acara Evaluasi 
Penawaran 

09 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 23:00  

Penetapan pemenang 09 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 23:00 

Pengumuman Pemenang 09 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 23:00  

Masa Sanggah Hasil Lelang 15 Februari 2018 23:01  
  

19 Februari 2018 16:00  

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis 

dan Biaya 

20 Februari 2018 08:00 

 

20 Februari 2018 16:00 

Upload Berita Acara Hasil 
Pelelangan 

20 Februari 2018 08:01  20 Februari 2018 23:00 

Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa 

21 Februari 2018 08:00 22 Februari 2018 16:00  

Penandatanganan Kontrak 22 Februari 2018 08:00 07 Maret 2018 16:00  

http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/viewlelang/1156405
http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/viewlelang/1155405
http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/viewlelang/1154405
http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/viewlelang/1153405
http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/lelangbaru/1155405
http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/lelangbaru/1155405
http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/lelangbaru/1154405
http://lpse.baubaukota.go.id/eproc/panitia/lelangbaru/1153405


Berubah menjadi: 

 

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Januari 2018 22:00 05 Februari 2018 12:00  

Download Dokumen 
Pengadaan 

31 Januari 2018 22:00  08 Februari 2018 16:00 

Pemberian Penjelasan 03 Februari 2018 14:00 03 Februari 2018 15:00 

Upload Dokumen Penawaran 05 Februari 2018 08:00 09 Februari 2018 12:00  

Pembukaan Dokumen 
Penawaran 

09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 18:00  

Evaluasi penawaran  
 

09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 18:00 

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 
 

09 Februari 2018 13:00 13 Februari 2018 18:00 

Pembuktian Kualifikasi 09 Februari 2018 13:00  13 Februari 2018 18:00 

Upload Berita Acara Evaluasi 

Penawaran 

09 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 23:00  

Penetapan pemenang 15 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 23:00 

Pengumuman Pemenang 15 Februari 2018 13:00 15 Februari 2018 23:00  

Masa Sanggah Hasil Lelang 15 Februari 2018 23:01  
  

19 Februari 2018 16:00  

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis 
dan Biaya 

20 Februari 2018 08:00 
 

20 Februari 2018 16:00 

Upload Berita Acara Hasil 
Pelelangan 

20 Februari 2018 08:01  20 Februari 2018 23:00 

Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa 

21 Februari 2018 08:00 22 Februari 2018 16:00  

Penandatanganan Kontrak 22 Februari 2018 08:00 07 Maret 2018 16:00  

 
 
Demikian pemberitahuan ini dibuat, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
 
Kelompok Kerja I 

Bagian Layanan Pengadaan  
 

 
Ttd, 
 

 
Ketua 


