Uraian Singkat Pekerjaan
Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor Bangunan Lainnya

Latar Belakang

Pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor Bangunan Lainnya (Pemeliharaan Lapangan Upacara Palagimata) pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Baubau

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan Pemeliharaan / perbaikan Halaman kantor lapangan upacara palagimata kantor walikota baubau

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Melakukan Pemeliharaan perbaikan pembersihan halaman pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Baubau sebagai pendukung Fasilitas Kantor Setda Kota Baubau.
2. Tujuan pemeliharaan Pembersihan, Pengecatan, Perbaikan lapangan upacara palagimata dan halaman kantor pada kantor setda kota baubau tersebut agar dapat berfungis sebagaimana biasanya.

Lingkup Pekerjaan

Kantor Sekrteriat Daerah Kota Baubau

Adapun Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	vol	Qty
	Pemeliharaan Lapangan Upacara Palagimata			
1.	Lapangan Upacara Palagimata Kantor Walikota Baubau.	Pembersihan dan pengecatan lantai beton Lapangan Upcara Palagimata, pembongkaran akar pohon, Floor Lantai yang pecah akibat akar timbul	600	M^2
2.	Taman Ekor Naga Kantor Walikota Baubau	Pengecatan dinding Beton tugu ekor naga dan Fondasi,Paving Blok dari tugu ekor naga sampai tugu miapatamiana	286	M^2
3.	Tangga dan Tiang Pilar Taman Kantor Walikota Baubau.	Pengecatan tangga Beton dan fondasi tangga, Pilar, dinding tangga, Plaster beton yang pecah	416	M^2
4.	Taman Kolam Kantor Walikota Baubau	Pembersihan dan Pengecatan dinding Beton luar dan dalam Kolam 88	380	M^2
5.	Dasar Tiang Bendera Utama Kantor Walikota Baubau	penngecatan tiang benderara Beton bagian bawah	48	M^2
6.	Keramik Tangga Halaman Depan Kantor Walikota Baubau	Pengecatan trotoar pintu masuk dan pintu keluar, trotoar Depan Kantor, samping kiri kanan kantor dan paving blok belakang area parkir, fondasi,	699	M^2
7.	Trotoar , Fondasi Taman Kantor Walikota Baubau	Penggantian Keramik Tangga halaman depan kantor yang rusak (pecah), pembongkaran keramik rusak, dan pemasangan keramik yang baru	200	M^2
8.	Tiang Bendera kecil Kantor Walikota Baubau	Besi pipa bundar Galvanis, pengelasan, pengecatan, perbaikan, dan pemasangan	5	Buah

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

45 (Empat Puluh Lima) hari Kalender

Adapun pekerjaan tersebut sudah termasuk harga bahan dan biaya upah kerja.

Baubau, 08 Maret 2024

Menetapkan,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Daerah Kota Baubau,

SAIDO BONSAI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196908251990081001